

**RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 004/2023  
01 DE NOVEMBRO DE 2023**

A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, juntamente com a Prefeitura Municipal de Sapé/PB, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Portaria Interna nº 001/2023 e pela legislação vigente, visando a manutenção da transparência, torna público a retificação do art. 27 do EDITAL Nº 04/2023 – LEI PAULO GUSTAVO - EDITAL AUDIOVISUAL “Manoel Francisco dos Santos (Mané de Bem), de 29 de setembro de 2023, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais artigos do referido edital.

**Art. 27**

**ONDE LER-SE:**

<b>Seq.</b>	<b>Datas</b>	<b>Etapas</b>
01	29/09/2023	Publicação do edital
	29/09/2023	Abertura de fase de impugnação
	03/10/2023	Encerramento da fase de impugnação
	03/10/2023	Oficina com trabalhadores e trabalhadoras da cultura
02	04/10/2023	Inscrições das propostas
03	16/10/2023	Encerramento das inscrições dos projetos nos editais
04	17/10/2023	Início da fase de avaliações e análises dos projetos apresentados
05	20/10/2023	Encerramento da fase de análise e avaliações dos projetos
06	23/10/2023	Apresentação e publicação dos projetos pré classificados
07	23/10/2023	Abertura do prazo para recursos dos projetos não classificados
08	25/10/2023	Encerramento dos prazos para apresentação de recursos dos projetos não classificados
09	27/10/2023	Encerramento da fase de análise dos recursos dos projetos não classificados
10	01/11/2023	Publicação do resultado dos recursos apresentados pelos proponentes dos projetos não aprovados
11	01/11/2023	Publicação final dos projetos inscritos/aprovados nos editais apresentados
12	06 a 10 de novembro de 2023	Fase de entrega da documentação
13	21 a 29 de novembro de 2023	Fase de assinatura dos contratos conforme calendário próprio publicado pelo Município no diário oficial e nas redes sociais segundo ordem alfabética
14	15 a 22 de dezembro de 2023	Pagamento dos projetos contratados

**LEIA-SE:**

<b>Seq.</b>	<b>Datas</b>	<b>Etapas</b>
01	29/09/2023	Publicação do edital
	29/09/2023	Abertura de fase de impugnação
	03/10/2023	Encerramento da fase de impugnação
	03/10/2023	Oficina com trabalhadores e trabalhadoras da cultura
02	04/10/2023	Inscrições das propostas
03	16/10/2023	Encerramento das inscrições dos projetos nos editais
04	17/10/2023	Início da fase de avaliações e análises dos projetos apresentados
05	01/11/2023	Encerramento da fase de análise e avaliações dos projetos
06	06/11/2023	Apresentação e publicação dos projetos classificados
07	06/11/2023	Abertura do prazo para recursos dos projetos não classificados
08	08/11/2023	Encerramento dos prazos para apresentação de recursos dos projetos não classificados
09	10/11/2023	Encerramento da fase de análise dos recursos dos projetos não classificados
10	10/11/2023	Publicação do resultado dos recursos apresentados pelos proponentes dos projetos não aprovados
11	10/11/2023	Publicação final dos projetos inscritos/aprovados nos editais apresentados
12	De 13 a 17/11/2023	Fase de entrega da documentação
13	De 21 a 29/11/2023	Fase de assinatura dos contratos conforme calendário próprio publicado pelo Município no diário oficial e nas redes sociais segundo ordem alfabética
14	De 15 a 22/12/ 2023	Pagamento dos projetos contratados

Reforçamos a importância de todos os interessados estarem atentos às modificações realizadas neste edital. A Prefeitura de Sapé reafirma seu comprometimento com a lisura do processo e agradece pela compreensão e colaboração de todos os participantes.

Sapé/PB, 01 de novembro de 2023.

*Sidnei Paiva de Freitas*  
Prefeito Constitucional

*Ana Maria de Almeida Rodrigues*  
*Catarina Suise da Silva Barbosa*  
*Egberto da Silva Lima*  
*Jamerson Alves da Cruz*  
*Petrizy Targino de Souza*  
*Rodolfo Ramalho de Souza*

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Paulo Gustavo